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El Acuerdo Individual PLAN DE EVACUACION DE AGUAS LLUVIAS, (el “Acuerdo”), entre la Direccién
de Obras Hidraulicas, por una parte, y por la otra, Compafia de Seguros de Vida Consorcio Nacional
de Seguros S.A., Compafiia de Seguros Vida Corp S.A.; Bice Vida Compafiia de Seguros S.A., y
Desarrollo Inmobiliario Nova Terra y Compafia S.A., la "Comunidad Valle Grande" y "Comunidad
Santo Tomas” de fecha 8 de octubre del afio 2007, aprobado mediante Ia Resolucion D.G.O.p. N°
884 de fecha 25 de marzo de 2008; el Convenio Ad Referéndum "Modificacién de acuerdo individual
plan de evacuacién de aguas lluvias y Convenio ad-referéndum de aporte proyecto de mejoramiento
Estero Los Perros entre Desarrollos Inmobiliarios y Constructora Valle Grande S.A. y Direccién
Nacional de Obras Hidraulicas del Ministerio de Obras Publicas” de fecha 16 de enero de 2022; el
ORD N° 1847 de la Direccién de Presupuestos del Ministerio de Hacienda de fecha 30 de octubre de
2017; la Ley N° 19.525, sobre Evacuacién y Drenaje de Aguas Lluvias; la Resolucién N°© 7/2019 y
16/2020 Articulo 1 Numeral 1, de la Contraloria General de la Republica, y las facultades que me
confiere el D.F.L. 850, de 1997, que fija el texto refundido, coordinado y sistematizado de 'a Ley
N° 15.840, de 1964 y del D.F.L. N° 206, de 1960.

CONSIDERANDO:

Que, de conformidad a lo dispuesto en la ley N° 19.525 sobre Evacuacién y Drenaje de Aguas
Lluvias, y a la Resolucién D.G.O.P. N° 383 de fecha 11 de diciembre de 2001, la Direccién de
Obras Hidraulicas tiene las facultades de planificacion, estudio, proyeccion, construccién,
reparacion, operacién, conservacién y mejoramiento de la red primaria de sistemas de evacuacién
y drenaje de aguas Hluvias, hasta su evacuacion en cauces naturales.

Que, las empresas Desarrollos Inmobiliarios y Constructora Santo Tomas S.A. y Desarrollos
Inmobiliarios y Constructora Valle Grande S.A. se encuentran desarrollando sus respectivos
proyectos denominados Proyecto “Inmobiliario Valle Grande Primera Etapa”; Proyecto
"Inmobiliario Valle Grande Segunda Etapa” y Proyecto “ZUDC EI Alfalfal Santo Tomas”, en Ia
Provincia de Chacabuco, Region Metropolitana, para lo que se requiere el desarrollo de soluciones
en el dmbito de aguas lluvias del mismo.

Que, con fecha 8 de octubre del afio 2007 se celebré el ACUERDO' INDIVIDUAL PLAN DE
EVACUACION DE AGUAS LLUVIAS, (el “Acuerdo™), entre la Direccién de Obras Hidraulicas, por una
parte, y por la otra, Compafia de Seguros de Vida Consorcio Nacional de Seguros S.A., Compafiia
de Seguros Vida Corp S.A.; Bice Vida Compafiia de Seguros S.A., y Desarrollo Inmobiliario Nova
Terra y Compafiia S.A., la "Comunidad Valle Grande" y "Comunidad Santo Tom4as”.

Que, en virtud de dicho acuerdo, la “"Comunidad Valle Grande” y la "Comunidad Santo Tomas”,
con el objeto de permitir la urbanizacién de los terrenos, se obligaron a ejecutar diversas obras a
medida que se fuera materializando la urbanizacién de los mismos. Conforme a lo anterior, las
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obras se abordarian en cinco etapas de desarrollo de 10, 25, 50, 75 y 100% de la superficie

‘urbanizada, conforme al detalle establecido en el citado instrumento.

Que, por Resolucién Exenta N° 137/2009, de fecha 19 de febrero de 2009, la Comisién Regional
del Medio Ambiente, Regién Metropolitana de Santiago, resolvié tener por informado el cambio de
titularidad de los denominados Proyecto “Inmobiliario Valle Grande Primera Etapa” y Proyecto
“Inmobiliario Valle Grande Segunda Etapa”, en el sentido que la sociedad DESARROLLOS
INMOBILIARIOS Y CONSTRUCTORA VALLE GRANDE S.A. reemplaza a la Inmobiliaria Valle Grande
Limitada, en la titularidad de los citados proyectos.

Que, a su turno, mediante Resolucién Exenta N© 127/2013, de fecha 11 de marzo de 2014, el
Servicio de Evaluacién Ambiental Regién Metropolitana de Santiago, resolvié tener por informado
el cambio de titularidad del Proyecto *ZUDC El Alfalfal Santo Tomas”, en el sentido que la sociedad
DESARROLLOS INMOBILIARIOS Y CONSTRUCTORA SANTO TOMAS S.A. reemplaza a la Comunidad
Santo Tomas, en la titularidad del proyecto.

Que, en el “Acuerdo” primitivamente suscritc se estipul6 que la urbanizacién de los terrenos
exigiria el mejoramiento del Estero Los Perros, en el sector comprendido entre el punto de
descarga del canal La Montafia hasta su descarga en el Estero Colina. En concordancia con lo
anterior, mediante Ord. DPALL-DOH N° 2044/2012, de fecha 9 de mayo 2012, se otorgd la
aprobacion, desde el punto de vista de su disefio hidrdulico, del proyecto de mejoramiento del
Estero Los Perros y canales Aeropuerto y Santa Teresa.

Que, a su vez, el “Acuerdo” también contempla la obligacién de la “Comunidad Valle Grande” y la
"Comunidad Santo Tomds”, de ejecutar obras en el Estero Los Perros, en el tramo comprendido
entre el nacimiento del Estero los Perros hasta la descarga del Canal Aeropuerto en el Estero Los
Perros, de una longitud de 2500 metros, que contempla sélo una seccién excavada en tierra,
conforme lo expuesto en el Anexo 5 del “Acuerdo”.

Que, atendida la necesidad de ejecutar las obras de mejoramiento del Estero Los Perros, a efectos
de continuar con la urbanizacién de la "ZDUC Valle Grande” y "ZDUC Santo Tomas”, las
“Inmobiliarias”, a través de carta de fecha 4 de septiembre de 2015, solicitaron a la “DOH” iniciar
un proceso de ejecucién de las obras sefaladas, para lo cual proponian estudiar las bases de una
cooperacion publico-privada, la cual luego de un andlisis técnico legal se ha traducido en un
“Convenio de Aporte” que le permite a los Inmobiliarios desarrollar las obras bajo la supervision
técnica de la DOH, quien deberd recibirlas en caso de haber cumplido todas las especificaciones
técnicas y administrativas que el presente convenio sefiala.

Que la aprobacién del citado convenio por parte de la Direccién General de Obras Publicas, es
necesaria ya que, en virtud del articulo 12 de] DFL 850/97, importa un pronunciamiento acerca de
la aceptacién de un aporte para la infraestructura que, de ser recibida conforme por la DOH,
formara parte de la red Primaria de Aguas Lluvias. Dicho aporte ha sido autorizado por la
Direccién de Presupuestos del Ministerio de Hacienda mediante ORD N° 1847 de fecha 30 de
octubre de 2017.

RESUELVO:

APRUEBASE el Convenio Ad Referéndum “Modificacién de acuerdo individual plan de evacuacién de
aguas lluvias y Convenio ad-referéndum de aporte proyecto de mejoramiento Estero Los Perros”
entre Desarrollos Inmobiliarios y Constructora Valle Grande S.A. representada por don Jaime del
Valle Swinburn y por don Fernando Hurtado Llona y la Direccidon Nacional de Obras Hidraulicas del
Ministerio de Obras Publicas, representada por su Director Claudio Darrigrandi Navarro, de fecha 16
de enero de 2022, cuyo tenor es el siguiente:
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¥

CONVENIO AD REFERENDLM
pE
APORTE
PROYECTO DE MEJORAMIENTO ESTERG LOS PERROS

DESARROLLOS INMOBILIARIOS Y CONSTRUCTORA VALLE GRAMDE 5.4,
g¥1 L]
DIRECCION NACIONAL DE OBRAS HIDRAULICAS
DEL MINISTERID DE OBRAS PUBLICAS

En Santiago, a 16 de eners de AL, comparecen, por una parte la DIRECCION NACIOMAL DE DBRAS
HIDRAULICAS DEL MINISTERIO DE DBRAS E@%ﬁ&uﬁm, en adelante indistinkamente “La Direccidn® o la
“DUH", represertada, segln se acreditar, por su Dirsctor Mactonal, don Claudio Darvigrandi Mavarra, de
nacionalidad chillena, casade, ingeniero, cédula nacional de identidad RUT M B.771.88% - 9, ambos
domiciliados en Morands n 59, piso §°, Santiago, y por ke oodra, DESARBOLLOS HMOBILIARIOS v
CONETRUCTORA VALLE GRAMDE 5.4., sociedad del o de su deraminacion, Rol Unico Tributario ndmers
76.928.2904, representada legalmente, segin se acreditarg, por don Jaime del Valle Swirdburn, de
nacionalidad chilena, Casadn, ingendero civil, cédula nacional de identidad Mo FO60.504-K, v por don
Fernands Hurtado Llona, de nacionalidad chitena, rasado, comstruckor civil, cédula nacional de identidad
MY 11,472, 212K, todos domiciliados para estos efectos en Avda, San Martin 850 - Valle Grande, cormuna
de Lampa, Santiago, Regtdn Metropolitana, en adelante indistintamente la  “lrmobiliaria™ o ia
“Aportante”; gquienes han convenido el sigulente Convenis Ad Referdndimm:

-

La Aportante se encuentra desarrollands log preyectos denominados Provecto “inmobilfario Valle Grands
Primera Etaps®, Provecto “Inmobiliario Valle Grande segunda Etapa™ v Proyecto “ZUDC BL alfalfal Sante
Tomas™. Para los efectes del fresente Corvenlo, se han tentds en comsideracion los sigdentes
antecedentes:

1.1, Ley19.575, que regula la evacuacion v drenaje de aguas Uuvias, que le encomienda ARG,
a traves de la DOH, la planificacidn, estudin, proyeccion, construccin, feparacion,
mantenimiento v mejoramiento de la red prirmaria de sistemas de SYBCUACIGN v drenaie de
aguas Huvias,

1.2, Flan Masstro de Evacuacin v Drenaje de Aguas Lhsvias para el Gran Santiago TP DO, 2001,
aprobado por DS 1900/7003.

1.3, Los requisitos establecidos en 2l FRMS respectn &l estudio de factibilidad de aguas {lwvias
con las medidas y obras que debers implementar el urbanizador para la evacuacitn v drenaje
de 13 aguss Huviss,

1.4, Estudio de Factibilidad Descarga a Esters Coling Sector Las Cruces Morte (HC-4), Canal
dferopuerto-Estero Los Perros (MOP-DOH). Estudic CADE-IDEPE, 2002, aprobado segim QHD,
S.CDLLDOH, M° 2667 de 28 the iy de 2002,

1.3, Anteproyecto Definitivo Descarga Estero Colina Sector Las Lruces (HC-4), Canal ABTopuerto-
Extere Los Perros, MOP-DOH, Estudin CADE-IDEPE, 002, sprobade segln ORD. S ALLDOH »-
4089, de 13 de agosto de 2007,

f.6, Provecto Definitive Descarga Estero Coling Sector Las Cruces (MNC-4), Canal Aeropuerts-
Estero Los Perros, MOP-DOH. Es tudio CADE-IDERE 2002



Acuerdo Individual PLAN DE EVACHIACION DE AGUAS LLINVIAS, en adelante indistimtamente ol
“Acuerdo™, celebrade con fecha & de wcture del afio 2007 entre 1 Direccion de Obras
Hidraulicas, por una parte, y por la otra, Compafiia de Seguros de Yida Corsorcio Nacional
de Seguros 5.4,, Compafiia de eguros Vida Corp 5.4.; Bice Yida Compaiia de Seguros 5.4,
¥ Desarrolic inmobiliario Nova Terra ¥ Compaida S.A., Ia Conurddad Yalle Grande” 3
"Comuridad Santo Tornge” .

En virtud del mismo, las denominadas “Comunidad Valle Grande™ y la “Comunidad Santo Tomas
con el objetn de permitir la urbanizacidn de los terrenos, se obligaron a ejecutar diversas obras
a medida que se fuera materializande la urbanizaciin de los terrencs. Canforme 3 o anterior, las
obras se abordarian en cinco etapas de desarrollo de 10, 25, 53, 7% v 100% de s superficie
urbantzadz,

1.8,

1.2,

1.10.

111,

114,

113,

Hesolucidn Exenta b 137/2009, de fecha 19 de febrero de 2009, en wirtud de ta cual Lz
Comisidn Reglonal del Medio Amblerte, Regidn Metropolitans de Santiago, resolvid tener Do
informado el cambio de titularidad de los denominados Proyecto “Inmobiliario Yaile Grarnde
frimera Etapa™ y Frovecto "inmobillario Valle LGrandde Segunda Etapa”, enel sentide e la
sociedad DESARROLLOS IMMOBILIARIOS ¥ COMSTRUCT ORAYALLE GRANDE 5.4, reemplaza a s
Inmobiliaria Valle Grands Limftada, en la titudaridad de los citados DGy Cos.

Pacto de Indivision de la “Comunidad sarko Tomés™ v “Comunidad Valle Grande”, de Techn
20 de mayo de 2009 v contratos de opcidn de la misma fecha, en virtud de oz cusles se
acorda gue si blen la propledad de los terrencs se mantendria en domindo de sus propietario
(compafiias de seguro), serfan las sociedades de giros especiales Desarrollos Inmobiliarios v
Comstructora Yalle Grande S.4. v Desarrolios Inmobiliarios ¥ Lomstructora Santo Tomds 5.4.,
ambas controladas en un 100% por los comuneros, quienes tendrian @ sy carge el desarrotio
de los provectos inmobiliarios Valle Grande y Santo Tomds, siendo estas Oltimas tas que
tvertirian en dichos fnmuehise core el fin de dotaries de macon infraestructurs v obtensr
todas las aprobaciones ¥ autorizacionss que fueren necesarias para ello, v promovieren sy
WETTLAL

Resolucion Exenta N° 127123, de fecha 11 de marm de 2014, por la cual el Servicio de
Evaluacion smbiental, Regiin Metropolitana de Santiago, resplvis tenar por informado ef
cambio de titularidad del Proyecto “ZUDC Bl Alfalfat Santo Tomas”, en el sentido que ia
sociedad DESARROLLOS INMOBILIARIOS v CONSTRUCTORA SANTD TOMAS S, 4. reemplazs a la
Comunidad Santo Tomas, en la titularidad det proyecto,

Gffcio N° 393, de 7 de abril de 210, por el cusl el Director Regional de Obras Hidraulicas,
Regidn Metropotitana, solicitd al Director Regional de Aguas de la misma regidn, &
fiscaliracion por construccion de obra flegal en el Estero Los Perros,

Besclucion D.G.A. BMS N7 611, de 31 de abtll de 2N0, que corstatd la existencla de dos
obras ilegales en ef Fstero Los Perros, una cansistente en ia construccion de un puerde sobre
dicho bien naclonal de uso publico, v 1a otra la desviacicn de cauce “gue no posee ningin
antecedente téonfep que aviale no entorpecer e tibre escurrimiento de los agues”, obra el
presenta peligro pare b salud de tas personas, Por esas rasones ordenaron la paralizacidn de
las obras v el restablecimients del normal escurrimiento de las aguas del Estero Los Perres,

Estudio de Sinteshs de Catastro de Usuarios de Aguss o Infraestructuras de Agrovecharmients
de ba Direccidn General de Aguas del alio 1991, que consigna al Estero Los Perros comn parke
del Dlagrama Unifilsr de la Cuenca del Estero Larps, cumpliéndose de esa maners con ba
Resoluchdn DGA M° 135 de marre de EOUY, que dispuso en su Resuelvo M° 2 wue ia
identificacion de un cauce natural se hace sobre la base de “Cartografia 1GM, docurnentacitn
téenice generado por o Direccién General de Aguas en estudios o docrmentos aficiates, Blan
Moestro de Aguas Lluvias ¥ otro antecedente oficiol de gestion territorial”.

Que, el Estero Los Perros forma parte de la Red Primaria del Plan Maestro de s i8S
de la Begion Metropolitana elaborado por La Direccién de Obras Hidrdulicas def Mins eric e
Obras Plblicas y figura en el Plan Regulador Metropolitana de Santiago en el art, 8.2.1, 1. en
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et a.1.3, como Guebrada Los Perros con una Tranja de proteccion de 40 metros al lado de
cada ribera del cauce. '

115, La ley N'19.525 encomiends al MOP, 3 través de la DCH, (& planificacion, estidin,
proyeccion, construccion, reparacion, mantenirdento v medoramientn de la red primaris de
sistermas de evacuacidn v drenaje de aguas Uuviss, estableciends ademds gue la reccion
de Obras Hidraulicas pusde contratar 1a realizackn de las citades obras.

1.16. Ord. DPALL-DOH N° 2044, de fecha 9 de maye de 2012, a traves del cual e otorgs la
aprobacian, desde el purto de vista de sy disefo hidréutico, del provecta de mdoramiento
deel Estero Los Perros y canales keropuerto v Santa Teresa,

1.17. GQue, el “Acuerdo” tambidn contempla la obligacion de la “Comunidad Valle Grande” v la
“Comunidad Sants Tomds”, de ejecutar obras en el Estero Les Perros, en el tramo
comprendide entre el nacimiento del Estern los Perros hasta ia descarga del Canal
Aeropuerto en el Estero Los Perros, contemplando solo una seccidn excavada en tierra,
conforme dispone el punto 2 del “heuerdo”. En plane que se adjunta al presente conmvenic
se grafica el tramo referida, que comprente las obras de mejoramients del Esters los Perros
a que se reflere este numeral, bajo la denominacisn Tramo b

118, Ord. DPALL-DOM W 6042, de fecha 12 de octubre de 2016, que otorgd la aprobacidn, desde
&l punto de vista de su diseha hidrartico, det “Provecto Canales Aeropuerto-5an Ignacio 2,
Loteo ZIDUL Samo Tomés”, Comuna de Lampa, que contempla nuevas obras para la
evacuacion de aguas Huvias, las ruales se grafican en plarc que se adjunta al presente
comvenio, balo orinacion Tramo B

E S WL

1190 Juntas Extravrdinarias de Aecionistas de las sociedades DESARROLLOS IRMOBILIARIOS v
CONSTRUCTORRE VALLE GRAMDE 5.4 v DESARROLLOS DWMOBILIARIOS v COMSTRUCTORA
SANTO TOMAS 5.4, ambas celebradas con fecha dieciséls de marzo de dos mil dieciocho,
cuyas aclas se reduleron a escritura plblica con fecha veintidds de marze de dos mil
decincho en la Motaria de Santiago de don Radi Undurraga Laso, v en las cuales se acordé la
fusion por absorcite por varte de la socledad Desarrollos Inmobiliarios ¥ Lorstructors Valle
Gramde 5.4., coma absorbente, de la sociedad Desarrollos mobiliarios o Lomstruciore Sarto
Tomids S.4., como absorbida, con efecto a partir del dia primeny de enerc de dos mil
dieciaci, pasande, 3 partlr de dichs fecha, Desarmolios Inmobiliarios ¥ Constructora Valle
Grande 5.4. & ser sucesurs ¥ continuadora legal de [z sociedad Desarrollos Inmobitiarios v
Lomstructora Santo Tomas 5.4,

4.1, Las partes comparecientes acuerdan modificar el “4cuerdo™, dejando sin efecto la obligacion de s
“Cormunidad Yalle Grande” v ta “Comunidad Santo Tomas™, hoy la “inmaobiliaria”, de ejecutar obras en
el Estern Los Perros, en el tramo comprendide entre el nacimiento del Estero los Perros hasta la descarga
del Canal deropuerto en of Estero Los Perres, idertificada en et Ttamg A de plano que se adjunta al
prasente corvendo. Esto, debido a que ha considerade téonicamente procedente reformuler dicha
alternativa, considerdndose en su reemplazo la ejecucion de 1a obra sefialada en el numeral 2.7 siguiente
segln se detalla a continuacién.

2.2, Como contrapartida a lo expuesto en el punto 2.1 anterior, la “Inmobiliaria” asume la obligacion de
ejecutar la obra identificada en el J2me B del plano que se adjunta al presente convenie, aprobads por
Ord. DPALL-DOH N’ 6042, de fecha 12 de octubre de 201 b, que contempla sdlo una secciin excavada en
tierra, del canal San fgnacio 2, desde (s descarga del canal Lz Montafa hasta su descarga en el canat
Aetopuerte (al interior de Santa Tomas). La obra sefialads tene of stgulerte detalie;




Canal/Estorn FPasa por Largo Base &ltura Coudal
{m) fm) [} {m3/s)

[

[ San lgnacis 7 Santo Torms G50 3,0 1.8
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La Direccidn de Obras Hidrdulicas ba dade su wordormidad con dicho Trame B, estando éste contemplade
en la autorizacién otorgada mediante Ord. DPALL-DOH W° 6042, de fecha 12 de octubre de 2015, Estas
mdificaciones fueron requeridas en atencion 3 que & nuevo trazado tiene un cauce recto, con menos
pérdidas de cares en sy trayecto, generando un mejor funcionamients Mdrdulico, junto con ser una obra
de longitud mas corta v totalmente recta que, por ende, disminuye los costos asociados.

Las partes dejan expresa constancia que esta obwa, a la fecha, ya se encuentra efecutada y en proceso
de recepcion por parte de la DOH,

4.3. De la misma forma, lof comparecientes acuerdan madificar et “Acuerdo”, en el sentidn de modificar
las obras provectadas en el Canal heropuerto en su tramo exterior, desde el Hmite sur de Sardo Tomas
hasta su conexidn con el estero Los Perros, identificada en el Trama D del plano que e adiunta al presente
comvenio, gue contemplan sélo una seccidn excavada en terra. El nuevo estandar que Las partes aprusban
@3 conforme el sipulents detalle:

CanalfEstero ; Pass por - lamge Base - Altura Caudal
{m} oy} m) {mafs)

Aeropierin

Santo Tomés FE0 50 13 11,5

De acuerdo con io anterior, se mantiens el largo, base y altura del Canal, modificandose solamente =l
caudal considerado, que originalmente era de 7.4 mifs v mediarte esta modificacitn se establers BT L
ruevo valor de 11,5 m3hs.,

Dichas obras seran efectuadas por la Inmobitiaria de corformidad al disefo aprobado por la DOM en
ORD.6042 72016, con & modificacion antedicha,

i.1.- Obisto,

Cormsiderando que el Estero Los Perros forma parte de la Red Primaria del Plan Maestro de Agems Lluvias,
de la Regidn Metropolftana, elaborado por ia Bireccidn de Obras Hidrdulicas del Mintsterio de Obrag
Plblicas, figurando en el Plan Regulador Metropolitano de santiago; que la Ley N'19.525 encomienda al
MOP, a través de la DOH, la planificacidn, estudio, proyeccidn, construccidn, reparacién, mantenimiento
y mejoramiento de 1a red primaria de sistemas de evacuacion y drenaje de aguas Huvias, no existionde
actualmente fondos fiscales presupuestados para ejecutar dichas obras en el Fsters Los Ferros, teniende
presente ademds, la necesidad de ejecutar determinadas obras de mejoramiento del Fsters Los Perros,
a efectos de dar solucisn a las aguas Uuvias de la cuenca NC-4, del Plan Maestro de Aguas Lhedas del Gran
santfago, y slendo de Interds de la “Inmobiliaria™ 13 wrbanizacion de la “Z0UC Valle Grande” y “ZEIC
Santo Tomas”; las partes han acordado la celebraciin del presente Cotwendo de Aporte, asumiends Las
sigulentes obligaciones:

3.2.1.~ La “Inmobiliaria” se oblioa & aportar infcamente las obras de mejoramiento del Estero Los Perros,
inkeRramente construides, desde la descarga del Canal Aeropuerto hasta la descarga en el estero Cotlna,
conforme al provecto aprobado por Ord, DEALL-DOMH N 2044, de fecha % de mayo de 2012, para el 100%
del caudal ds 11,3 mifseg, obras & las que se reflere el Anexe N™ T del “bcuerdo” al que se refiere 2l
purto 1.7 anterior. En plang que se adjunta al presente convenio, e grafics el tramo Uik comprende lag
ubras de mejoraniviie del Esley lus Perros a gue se refiere este numeral, bajo la denoivénacisn Tramn

L




Las partes dejan expresa constancia que las obras corresponden a la elaps entre el 75% v 100% de la
superficie urbanizada de la ZDUC Valle Grande ¥ ia ZDUC Santo Tomés,

s excluyen del presente convenio ¥ el aporte que &l mismo conterpla, todo o relativo & otras ebras,
entre ellas aguellas relacionadas a los canales dapbapuierto, La Montaba v Barta Teress,

se defa expresa constancia que 1a DOH oo asumird o tendrs respormsabllidad slouns en 2l costo de
construccién, o cuslquier otro relacionads a las obras 3 que se refiere gl primer parrafo del presente
numeral 3.2.1., siendo et fimanciamiento de la construccidn de exclushea resporsabilidad de g
“Irmoblifaria”, fncluides los aumentos que correspondan.

No obstante ser las obras asumidas bajo el financiamients v gestion de la Inmobiliaria, ésta debers
considerar para su ejecucion a alguno de los contratistas registrados en el Reglstro de Obras Maores ol
Registro Generat de Contratistas del MOP que se determine en las basey administrativas del contrato.

Las partes cordenen e el valor total estimative de las obras a realizar por la fomobiliaria asclends »
UF 29.310, expresado en Unidades de Farmento con valor al Mtime dia del mes anterior a {2 fecha de
entrada en vigencia del presente Convenio. Dicho valor serd el presupusste estimative de las obras, el
que sera corsiderado al moments de sy contratacion. Lo anterior es sin periuicio de gue e valar total de
estas se definird una ver contratadas las mismias. En este sentido, una ves adjudicado el contrato, =
contratista respectivo debers presentar un presupuesto detallade Yy un cronograma de las obras, e que
deberd ser puesto en conocimiento de la Irspeccion Téenica del contrate de Ia DOH, dentro de los 5 dias
habiles contados desde se presentaciin por parte ded tontratista, pars su aprobacidn u ahservaciones,

3.2.2.- Las partes acuerdan que ia fiscalizacion de la comstruccién de tas obras, v autorizacion de los
pagos correspondientes, se realizard a través de un mspector téenico, destgnado por la DOR para estos
efectos, quien sers apovadt por ung asesorts o la Irspeccion fiscal. La “lnmobiliaria™ debers poner a
disposicion de la DOH esta asesoria a la Inspeccion Fical, cuyo adjudicatario deberd estar imscrito en el
Reghstro de Consudtores del Ministerio de Obras Plblicas, ¥ e weleccionads en una Ueltacion privada bajo
la supervision de la DOH, en que resulte ganadora la empresa gue obtenga el maysr puntaje segin
criterios de evaluacion preestablecidos, La citada licltacion operard de aciordo con las bases de Hicitacion
que las “Inmobiliariax” propangan a la “DOH" y esta Uitima apruebe,

Para la inspeccion del buen desarrollo de los trabajos indicados en el presente Comvendo, se deslynerd
por parte de la DOM a un/as profesional mediante Resolucitn Denta,

Las labores de este/a profesional serdn registradas en un Libre de Obra, entre los aspectos téenicos Le
se deben singularizar estdn: %m«:&%gi&m@& compactaciones, recepcidn de trazados topograficos v todos
los aspectos téenicos que permitan que la obra se desarrolle de buens manera cordorme a los planos v
especificaciones téordoas gue fusrany aprobadas en oficlo DPALL.DOH. W 2044720417,

La Inmobiliaria deberd nombrar un encargado de obras, que sera el interlocutor del profesional de la DOH
destgnado v que deberd Firmar las indicaciones del Inspector de la DOM registradas en el Libro de Obras.
De igual forma, el contratista de la Inmobiliaria contard con un Libro de Comunicaciones en que registrars
bos aspectos técnicos, consultas, ¥ otros aspectos atingentes a integridad ¥ calidad de la Obra,

La Inmobiliaria debera, dentro de los 30 dias siguientes a la entrada en vigencia del presente COTMETEG,
presentar al inspectori/a Técnicalo designado/a un cronograma de actividades detallado, que dé cuerta
de wodas las partidas de 1s obra, con una propussta de bases de licitacion tanto para la obra oot ta
asesoria.

Las Bases de Licitacién fncluiran Eepecificariones Téonicas Especiales, las que contendran of plazo de las
obras y el presupuesto detallade en partidas. Todos estos docurmentos deberdn sef aprobados por ba
Inspeccién Técnica {IT) de la DOK de manera previa a la contratacidn de los trabajos por parte de i
WY

Inmobiliaria. Una vez contratadas tas obras, deberdn tarto ol cronograma coemo el presupuesto definit i
de l#s msmas zer presentados ala i, de acusrdo a 1o senalado en el numeral precedéents,

3.2.3.- Las obras corresponden a la Stapa que sbarca entre el 75% v 100% de |3 superficis urbanizada de
la TOUC Valle Grande v la ZDUC Santo Tonds, segun ORD. DPALL G042/2016, o que corresponders
&
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acreditar & la "DOH” ante la Direccidn de Obras Murdcipales respectiva, los servicios ¥ organismos de
evaluacion amblental, asi como respecto de cuatquier otra autoridad, reparticidn o servicls pdlticn.

La DOH declara que las obras que se retiere el numeral 3.7.1 anterior, primer parrafo, son obras que,
st blen se aportarin integramente construidas por parte de la “Inmobiliaria”, corresponden a obiras e
mejoramiento de la red primaria de sistemas de evacuacion y drenaje de aguas luvias, Por ende. se trata
de pbras pdblicas, de titularidad del MOF, en la medida que sean cumplidos los términes del preseme
convento por parte de {a “inmobiliaria” ¥ tas obras sean recibidas por la Direccidn. Por este motive, se
reconoce que las obras sefialadas pueden realizarse en el cagrce ratural Estaro Los Perros, conforme ol

proyecto aprobads.

3.2.4.~ En caso que, siendo téonicamente necesario, se requieran modificaciones sl contrato de obra oue
s¢ celebre por parte de & tevobitiaria, éstas deberdn realirarse previa solicitud a la DOH representada
por la contraparte tdonies destgnada en el contrato (o Impector/y téonicalo) v deben ser aprobadas por
la Inmobitiaria. De existir controversia sabre la procedencia de la modificacion y 51 términos, ésta deberd
ser resuelta por la Direccidn General de Obras Piblicss. De todos modos, cuslquier modificacion debwers
respetar el proyecto original,

Una vez cubminadss las obras a e se reflere en ouveral 3.2.1, privey parrafo, la inmobiliaria
comunicara el térming de las obras a ka Direccion de Ohras Hidraulicas a la persona designada en el 3.3,
mediante correo electhrdnico. Hecho lo anterior deberd reslizarse un procedimients de recepcion
definitiva de las mismas. La recepcion definitiva de las obras se efectusrs par une Corsision compuesta
PO

+  Un/afuncionaria/e de la Direccidn de Obras Hidraulicas del Departamento de Proyectos de Aguas

Plineiasy,
= El/la Inspector/a téonicadn designads en calidagd de contraparte téonica de las obras, por patte
de la DOM,

*  Un/fs funcionarialo de la Direccion de Obras Hidraulicas del Departamento de Construccidn de
Obras de Aguas Lhvvias.

Para efectuar la recepctdn definitiva, levantard un heta de Recepo®n Definftiva,

En caso de que las obras presenten Fepares, va sea que los trabajos no estén terminados o ejecutados on
corformidad con los plancs, especificaciones y de conformidad al proyects, o blen se ha constatads o
se han empleads materizles defectunsos o inadecuados, la Comisitn mo darg curse a iz recepcion y
elaborard un informe detallado a la DOH, proponiendo un plazo para que 1a Inmobitiaria efecute, 2 su
costa, los trabajos o reparaciones que correspondsn,

La Comision emitird sus nbservaciones respecto al cumplimiento de todos los aspectos téenicos e la obra
por escrito dentro de un plare de 10 dias hiblies mxime, contados desde que haya sesionado. El plazo
que se otorgars a 1a Inmobillaria para subsanar las observaciones, serd indicado por 1 Comision mediantes
oficio.

La DOH solo podra recibir las obras reatizadas previa presentacion bor ba "nmobdliaria” de Certificads
de Cumnpliniento de Obligaciones Laborales ¥ Previsionales de la Inspeccion del Trabajo gue acredite &
cumplimiento de remuneraciones y cotizaciones de sequridad soctal de los trabajadores que se
desempefiaron en las mismas, torrespondientes a todo el periodo de las obras, el que debe encortrarse
sin incumplimientos constatados por la Direccién del Trabajo. En caso de incumplimiento de lo anterior,
0 podra darse recepcion a las obras, lo cual podra ocurdr sélo en tarto sea subsangda g sliuacidn laboral
o previsional respectiva,

Durante el periods de construceids ¥ &n lanto las obras no sesn recibidas definitivamente por la DOM,
todo dafo de cualquier naturalera que con motivo de la efecucion de la nhra se cause o terceros, sera
de exclusiva responsabilidad de la Inmobiliaria. En consecuencia, todo dafo de cualquier naturaleza,
incluyendo el ocastonads por fuerza mayar o caso fortuito, que sufran las obras o terceros durante af
periodo de construccion, serd de exclusiva responssbilidad de la Inmobiliars ¥ deberd ser reparado 2 su
costa 'y cargo, teniendo presente la obligacion de ésta de tomar los seguros gue estime pertinentss de
conformidad a8l rameral 3.4 dg este corverdo. Cualauier costo eventualmente no cubierto por &t seguro,
7



incluyendo deductbles, secd fgualmente de cargo de (3 Inmobitiaria, no correspondiendo al rEdsterio n
& la DOM asumir cargo algunc producto de cualauier dafi, perjuicio o costo debido a la construccion de
fas obras,

Una vez que todas fas obsgrvaciones hayan sido subsanadas, v 1a obra sea recibida de Farma definitive par

la DOH de conformidad al procedimiento descrito precedentemente, las obras pasardn 3 farmar parts del

ambito de responsabitidad de la BOH, sin perjuicio de la garantia de las obras sefalads en numeras 3.4
stguiente.

Para todas las notificaciones que sea necesario efectusr en curmplimiento de este Comenin, las prertes
establecen los stgidentes domteilios ¥ pErsongs de comtacto:

IRV

Nombre: Nayade Vasquez Leiva

Direcclon: Morandé 59, 5 Pise

Correo electrénico: nayade.vasquezBmop, gov, ol

) “immobtliaria:
MNombre: Jaklme del YValle Swinburn

Direccion: Av. General San Martin 350 - Yalle Grande - Lampa
Correo electrdnion: ldelvalle®iallesrmnde o

Mombre: Rodrigo Flores Gonzalez
Diveccion: av. General San Martin B30 - Yalle Grands - Lampa
Corren electranicn: rflores@ivallegrande. cl

3.4. Deber de garantia.

A fin de caucionar el cumnplimiento de este convenio ¥ ba construccion de las obras de menramients ded
Esters Los Perros pars ls DOH, s Inmabiliara, Bor 51 o s traves de sy tontratista, deberan contratar
dentro de tos 15 dias corridos siguientes a la entrads en vigencis de este comvenio una poliza de seguros
de garantia 3 priemer requerirrients, v deberdn asimisme marfenar dicha poliza vigente, coms minime
hasta por 24 meses sigulentes a la recepcién definitive de kas obras por parte de la Hreccion de Obwas
Hidraulicas, con cobertura de resporsabilidad oivil por dafios & terceros. Dicha poliza debera cubrir todo
dafic de cualguler naturaleza Que con mothar de la efecucion de la obra se LaUse 8 Tercerss ¥ en general
todos los perjuicios que el incumplimiento del preserte corvenio frrogue a la DOH. El monto de esta
poliza serd ol corespondierge al 5 % del valor total estimative de tas obrasy sin embargo, de producires
dafios a terceros por mortos que superen el valor de la péliza cordratads, la Inmobiliaria sers responsable
pecuniariamente de las diferencias entre el monto efectivamente pagado por la compafia de SEQUros ¥
los dafios que efectivamente deben ser indemnizados o reparados, asf como de Lo deducibie,

Esta pdliza serd la inscrita comao “Poliza de Seguro de Garantia de Obras Blbicas” codign M° 120140065 .
¥ ne cortendra clausula, endoso u otra adicicn que limite las atribuciones que le conflers al MOP 2 texto
original, compliéndose ast con 1o dispuesto en el articulo 109 del D.E.L MOP HEBS0 de 1997, Asimismo,
deberd contener uma clawsuls de renovacton automdtica que permita cubrir todo el periodo oe
construceidn de las obras v hasta 24 meses posteriores a la recepcitn definitiva de Eas miseas,

La Pdliza deberd ser Pagada al contade, aprobada por Fiscalia MOP, v debe ser contratada a favor de la
Direccién de Obras Midraulicas del MO, RUT M 61.202.000-0 en catidad de asegurado v beneficiari.

La DOH tendrd derecho a hacer efectiva esta pdliza por la suma total asegurada, e aguellos casos en
que, a su julcl, ta Inmobiliaria hawa Incurrido en Incumplimiento de las oblfgaciones caucknadss poar

esta poliza o sus modificaciones, entendidndoss por tanto que se ha confieurado ef sinfestra.

Astmlsmo, debers la Inmobiliaria, por st o 8 traves de sy CoMEatista, contratar dentro de los 15 diss
corridus sigufentes al iniclo de i obras una pdliza para todo Fiesgo de construccitn, ontemplands en
calidad de beneficiario a la Direccidn de Obras Hidrdulicas del MOP, RUT N° 61.202.000-0, El momto
mindme de la poliza serd equivalente al valor total de las obras expresads en Unidades de Fomento v

oy
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deberd dar cumplimiento al acdpite “Segure contra todo riesgn de construccitn” gde las Bases tipo para
cantrato de obra niblica. adicionslmente, debers exigirse sl contratita dertro del plawo sefalado
precedentemente, la contratacion de una poliza de Responsabilidad Civil cifiéndase al modelo aprobada
par Flacalia oddigo N° 120990144 Y Ruo monto minime deberd ser el 5% del valor total de laz obras
comratadas v que deberé dar cumplimiento al acépite “Seguro de responsalilidad ol ke terceros”™ de
tas Bases tipo para contrato de nhra publica vigentes al momente de su contratacion. Todas las Polizas
deberdn ser pagadas al contado, aprobadas por Fiscalis MOP, y deben ser contratadas a favor de (s
Direccidn de Obras Hidréulicas del MOP, BUT M° 61.202.000-0 en calidad de wegurade v beneficiario. ta
inmobiliaria deberd cubrir tode deducible en caso de sitestro, asf como las eventuales diferencias entre
2l monto efecthamente pagado por la compaiis de seguros v los dafios que efectivamente deben fer
indernizados o reparados, de producirse perjuicios por montos que superen el valor de la polizs
corbratada,

st en el curso del contrato se introdujeren sumentos de abras u obras nuevas o extraordinarias, deberdn
también rendirse garantias sobre ellas, en los porcentajes ¥ plazo indicados en esta cléusula. En cuso the
immplicar sumento de plazo del contrato, el contratista debers extender consecuentemente el plago de
vigencla de todas tas garantfas contempladas en este numeral, de mado que tadas tengan idéntica fecha
e vencimiento. Sers responsabilidad de la Inmobiliaria renovar tas garantias si el contrato de obra se
extiende mas alld del plazorde sy vigencia, 51 no las renovare antes de 30 dias de su vencimiento, la
Direccldn gueds facultada para hacerlas efectbasg,

Finalmente, todo periuicio originado en algin defectn de construcein de la obra o de ios materiales
empleados, sera siempre responsabitidad de la Inmobiliarta por ef térming de 5 afios, a contar de la fecha
de ta recepciin de las obras, de conformidad 2 la legislacion wigere.

3.8~

El presente comvenio podréd sufrir madificaciones s las partes de comdn acuerdo y por motivos
debidaments justificados, asilo estimasen comerdente v recesario para ¢l buen desarcollo de los trabaios
por la inmobiliaria,

El terming anticipado del Contrato podra aprobarse por mutuo acuerda entre las partes, o bien podrd ser
resuetto unflateralmente por la DOH, en caso de ocurTir Las siguientes causales:

1} Incumplimients de la empresa del plazo mdximo para la realizacion de los trabajos, segin el
cronograma establecids al momenta de adjudicar los trabajos segin los términos de la parte final det
numerat 3.2.1 del presente convenin,

2} 5 1o calidad del trabajo ejecutado por la fnmobiitaria no corresponde & lo sefalado en las
Espacificaciones Téomicas,

3} St s nmobiaris re entrega (o repone] 5 ks DOH 1 Garantia de Flel Curnplindento de las ciras,
en los términos del convenio, dentro del plazo en &1 establecido,

4} Encasn de Incumplimismos laborales o mrevisionales cometidos par la constructora, que deberdn
e informados por la Inspeccion de Las ohras.

5} Estado de notoria irsobvencia det tontratante, a menos que se mejoren las cauciones entregadas

o las existentos sean suficientes para garantizar s proteceidn del patrimonio fical, |

En todos los casos de terminacion anticipads por mothos imputables 3 la Inmobiliaria, la DOM podra
proceder sl cobro de s garantis, & fin de resarci los perjulclos causadns, sin perjuicio de e posibitidad
de su cobro judicial, en caso de ser el monto de la garantia insuficiente para estos afactos,

3.6.- Solucion de entroversias,

Cualguier discrepancia que surgiera entre las partes, derivada de i aplicacion de aue corwentks, v oen
2special las que digan relacién con su ejecucion, interpretacion y cumplimiento, sera resuglta por el/la
Director/a General de Ohras Piblicas, sin perjuicio de las siribuciones del/a Ministraso de Obras Plblicas
v las que la Ley 10.338 otorgs a el/la lontralor/a General de la Repiblica v & los Tribunates Civiles de
Susticia,

3.7 I
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Toda dificultad que se produzcs entre la DOM ¥ s Yhumobfilaria” acercs e la valider, s Echadd,
frterpretacian, aplicacidn, sjecucisn, cumplidento v resolucidn del preserie contrato o de cualguier
2ErEs materia gue con & sgrelacione v que as partes e pusdan resobior mediante el pronuncianmierto
de la autoridad sefialads en la clausula precedente, sera sometida al conocimbento ¥ resolucidn de oy
Fritmates correspondientes » ia comung de Santiago.

3.8~ ¥alidez del convenio.

El presente Comvenio Ad-Refergndum debers ser aprubads por Resobucién de b Drecoidn Gensral de
Cbras Pablices, habida clhente de e autorizacion det aporte que irnvolucrs ol presents COWBITIY por parte
de I Direccidn de Fresupuestos del Ministerio de Haclenda mediante ORD. H* 1847 de la Direccitn de
Fresupuestos del Minizteris de Baciends de fecha 20 de octubre de ¥ 7.

PERSONERIAS,

La personeriz de don Jaime Ded ¥alie Swinburn v don Fernando Hurtads Liona para representar a la
“Inmobiliaria™ consta en wecrilurs piblica de fecha 17 de TMareo de 2095, otorgada en la Motaria de don
Raul Undurraga Laso. Por su parte, la personeria de don Cladic Darrigranmdi Mavarro, en su calidad de
Director Mastonal de 1z Direccidn de Obras Hidrdudicas, comnsta en Decreto Supremo MY 14952018, del
Ministeric de Obras POblicas.

Firryears: S
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pope DESARROLLOS RADBILIARIOS v CORSTRUCTORA WALLE GRANDE 5. A,

ESTABLECESE que la empresa DESARROLLOS INMOBILIARIOS Y CONSTRUCTORA VALLE
GRANDE S.A. deberd presentar dentro del plazo de 15 dias corridos contados a partir de la fecha
de total tramitacién de la presente resolucién, una poliza de seguro, de conformidad a los
términos de la cldusula 3.4 del convenio que se aprueba mediante este acto administrativo.

COMUNfQUESE la presente Resolucidn a la empresa DESARROLLOS INMOBILIARIOS Y
CONSTRUCTORA VALLE GRANDE S.A., al Director General de Obras Publicas, al Director Nacional
de Obras Hidraulicas, a la Direccién Regional de Obras Hidraulicas Regién Metropolitana, y a la
Divisién de Cauces y Drenaje Urbano de Ja Direccién de Obras Hidraulicas.

ANOTESE Y COMUNIQUESE

CDN/MMR/MPFV/XCP , : L -
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